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CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

Entre los suscritos a saber,  

(a) LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10.533.298, en su calidad de Vicepresidente de Gestión Contractual (E), 
según consta en la Resolución No. 0606 del 13 de abril de 2018, quien obra en 
nombre y representación de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 
Agencia Nacional de naturaleza especial, adscrita al Ministerio de Transporte, 
según Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, facultado por delegación del 
Presidente de conformidad con el Manual de Contratación de la Entidad 
(Resolución 1113 de 2015 modificada por la Resolución No. 0342 del 26 de 
febrero de 2018), quien para efectos del presente contrato se denominará (la 
“AGENCIA”, “ANI”); 
 

(b) MIGUEL ÁNGEL BOTERO GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79.264.753, obrando en nombre y representación del CONSORCIO MAB, 
conformado por MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., con NIT. 00000900139110-
5, (60%) de participación, y MAB SERVICIOS S.A.S., con NIT 00000900787010-
1 (40%) de participación, quien para efectos del presente contrato se denominará 
(el “Interventor” o el “contratista”);  

Hemos convenido celebrar el presente contrato de Interventoría (el “Contrato” o el 
“Contrato de Interventoría) que se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 
de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las secciones que se 
señalan a continuación previas las siguientes consideraciones: 

CONSIDERANDO 

 
(a) Que mediante Acto Administrativo, la AGENCIA ordenó la apertura del Concurso 

de Méritos Abierto (el “Concurso de Méritos Abierto”) para seleccionar la oferta 
más favorable para la AGENCIA con el fin de “SELECCIONAR LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, 
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO 
PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No 007 del 13 DE AGOSTO DE 
2007; CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO “GIRARDOT-
IBAGUE-CAJAMARCA”. 
 

(b) Que mediante acto administrativo, la AGENCIA adjudicó el Contrato de 
Interventoría al Interventor. 
 

(c) Que en los términos del Contrato de Concesión, la Contratante es la única 
autorizada para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al 
pago de Interventoría. 
 

(d) Que la AGENCIA y el Interventor (individualmente la “Parte”, conjuntamente las 
“Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las cláusulas que se 
señalan a continuación, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de 
Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia. 

 

CAPÍTULO PRELIMINAR 

Def iniciones 

 
Para los fines de este contrato, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley 57 
de 1887 las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso 
general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido 
expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal; las palabras 
técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la 
misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido 
diverso, igualmente los títulos de las Secciones y Capítulos se incluyen con fines de 
referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el 
alcance y la intención del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.  
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CAPÍTULO I  

Términos y Condiciones Generales  

 

CLÁUSULA 1.1  Objeto. 

 
El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el 
Interventor se obliga a ejecutar para la Agencia la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, 
OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN No 007 del 13 DE AGOSTO DE 2007; CORRESPONDIENTE AL 
CORREDOR DENOMINADO “GIRARDOT-IBAGUE-CAJAMARCA”. 

CLÁUSULA 1.2 Alcance.  

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollará 
todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de 
Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del Contrato de Concesión y las que 
se deriven de la naturaleza del objeto del presente Contrato.  

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos 
y condiciones establecidos en el presente Contrato1, para el desarrollo y control integral 
de la Concesión se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los 
objetivos previstos en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de 
Interventoría, en consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye: 

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir 
con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las 
mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta 
naturaleza. 
 

(b) Constituir y mantener las garantías, en los plazos y por los montos establecidos 
en el Contrato de Interventoría. 
 

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la 
ejecución del Contrato de Interventoría, cumpliendo con las normas civiles y 
laborales colombianas, según corresponda, así como con las normas del sistema 
de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo 
caso, el Interventor se obliga a mantener la plantilla mínima de personal con los 
requisitos de formación, experiencia y dedicación mínimos exigidos, prevista en el 
Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– de los Pliegos de 
Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoría.  
 

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría, establecidos en el 
Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– de los Pliegos de 
Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoría. 

 
(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales 

necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo sedes 
inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, 
entre otros. 

 
(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el 

Contrato de Concesión, en sus Anexos y en los planes, programas y manuales 
presentados por el Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en 
aquellos casos en que el Contrato de Concesión o los Anexos indiquen que tales 
manuales no son de carácter obligatorio.  

 
(g) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato 

de Concesión por parte del Concesionario.  
 

                                                 
1 En el Pliego de Condiciones, la Metodología y Plan de Cargas y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás 

documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen. 
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(h) Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de 
Concesión, sus Anexos y la Ley Aplicable. 

 
(i) Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesión 

para las actuaciones del Interventor.  
 
(j) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesión y sus 

Anexos, requieren de su participación.  
 
(k) Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecución del Contrato de 

Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo 
caso cuando la ANI así se lo solicite. 
 

(l) Entregar a la ANI la información solicitada de acuerdo con los plazos establecidos 
de manera exacta y oportuna.  
 

(m) Presentar la información exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas 
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de información que la 
ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos 
cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las normas que la modifiquen, 
complementen o sustituyan) y demás instructivos de la ANI para la entrega de 
estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligación es aplicable para el plazo 
del Contrato. 
 

(n) Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboración de conceptos técnicos, 
económicos, financieros, contables, jurídicos, administrativos, operativos, 
ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo 
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de 
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompañamiento a 
reuniones cuando ello sea necesario.  

 
(o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, 

programas y demás documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle 
al Interventor o a la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesión. 

 
(p) Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Concesión como actos a 

cargo del Interventor, así como aquellos que estando a cargo de la ANI o el 
Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecución por parte del Interventor. 
En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecución de cualquier 
acto a cargo de la ANI o el Interventor, será este último el obligado a ejecutarlo. 

 
(q) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesión, 

en los términos y plazos señalados en dicho Contrato o –en el caso en que no se 
señalen plazos de manera expresa– en los términos que sean necesarios para 
cumplir con el normal desarrollo del Contrato de Concesión.  

 
(r) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de 

solución de controversias del Contrato de Concesión para dirimir las diferencias 
que se presenten con el Concesionario. 
 

(s) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al 
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposición de Multas 
señalado en el Contrato de Concesión. 

 
(t) Cumplir con Ley Aplicable en materia de protección de propiedad intelectual y en 

particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de 
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En 
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier 
reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del 
incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en este numeral.  
 

(u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un 
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho 
sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para 
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la definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del presente 
Contrato de Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo 
dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas 
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen 
o adicionen. 

 
(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus obligaciones 

bajo el presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de 
la ANI y suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho 
archivo. El plazo para la entrega de las copias por parte del Interventor en ningún 
caso podrá ser superior a diez (10) Días. 

 
(w) Las demás previstas en el Contrato de Concesión, las demás previstas en el 

presente Contrato de Interventoría y las que se desprendan de la naturaleza del 
presente Contrato. 
 

El Objeto del contrato incluye además las funciones específicas que se enuncian en los 
Anexos en especial el relativo a “Metodología y Plan de Cargas de Trabajo”, así como los 
siguientes objetivos generales: 

 
(i) Gestión Administrativa: El interventor deberá realizar los procesos y 

actividades para la gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de 

Interventoría, que pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la Agencia 

Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de 

coordinación y comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y 

archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de 

correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, 

entre otros. 

(ii) Gestión Técnica: El interventor realizará los procesos y actividades 

relacionadas a la inspección de la construcción de la segunda calzada de Viaducto de 

Gualanday, verificación de la adecuada operación y mantenimiento del corredor con la 

medición de indicadores incluido medición de índice de estado, y deflectometria, pruebas, 

evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del 

Concesionario en el área técnica durante las diferentes etapas del Contrato de 

Concesión, así como durante la terminación y liquidación del Contrato de Interventoría. 

(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 

revisión y control del manejo financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario 

y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revisión y seguimiento 

del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de 

Concesión. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidación, 

adelantará todas las acciones e insumos necesarios para la liquidación definitiva, objeto 

de esta  Interventoría e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre dichas 

acciones e insumos incluyendo la revisión y concepto sobre la  inversión realizada con 

sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión se 

presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales en materia económica y financiera. Además de la elaboración 

de los formatos que para el proceso de liquidación que la Agencia solicite, incluye la 

realización de los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del área 

económica del Proyecto. 

(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la 

aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con 

el respectivo Contrato de Concesión, así como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del 

contrato. 

(v) Gestión Económica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 

supervisión del área económica del Proyecto. 
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(vi) Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la 

coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar 

que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, 

planes de manejo ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo ambiental 

y requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los 

impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa 

aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. 

(vii) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el 

Contrato de Concesión. Incluye, entre otros aspectos, la verificación del cumplimiento en 

la ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos en dicho Apéndice, las 

leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el Concesionario 

a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social de 

la concesión y de las medidas sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, 

al desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, 

a la formulación e implementación de planes de reasentamiento poblacional y en general, 

la verificación del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y 

sus apéndices y de la aplicación de la ”Ley Aplicable”. 

(viii)  Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y 

vigilancia técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para la 

adquisición de las áreas requeridas para la ejecución del Contrato de Concesión, 

mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y 

control de la gestión predial. Teniendo en cuenta que, para los tramos en operación y 

mantenimiento por parte de la concesionaria, no se ha efectuado la entrega de la gestión 

predial culminada satisfactoriamente a esta Agencia, así como de la subcuenta predial, 

es necesario que la Interventoría, a través de su equipo predial revise la totalidad de 

carpetas de predios adquiridos y en proceso para cada tramo, de acuerdo con el apéndice 

predial vigente para el proyecto y revisar y validar los pagos efectuados a través de dicha 

subcuenta. En caso de encontrar diferencias, preparar la documentación técnica, jurídica, 

financiera y demás documentos necesarios, para adelantar los trámites requeridos a 

través de mecanismos idóneos que permitan la culminación del proceso de gestión 

predial del proyecto para las partes.  

(ix) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en 

asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas 

con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 

Contrato de Concesión, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las 

mismas, validez jurídica y vigencia, según lo prevé el correspondiente Contrato de 

Concesión. 

(x) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación 

y previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que 

permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de 

riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena 

ejecución del Contrato de Concesión. 

Se debe realizar seguimiento periódico a los riesgos del proyecto, e informar 
oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materialización de riesgos 
asignados tanto al público como al privado. Deberá revisar mensualmente la matriz de 
riesgos del proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma cualitativa, para todas 
las áreas los tipos de riesgos y analizar la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre 
el costo, y hacer seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o algunos 
de los riesgos descritos o nuevos identificados por la interventoría acorde con el avance 
del proyecto, proponer acciones para su mitigación. Esto con el fin de apoyar la reducción, 
mitigación y control de situaciones que afecten la ejecución del proyecto y sus costos. 

(xi) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas 

con la revisión y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, entre 
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otros, la revisión de informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para 

verificación de tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 

(xii) Gestión Contable: Mantener al día la contabilidad del contrato en términos de 

recursos invertidos, recursos por invertir, y comparación con el presupuesto del contrato, 

aprobar o rechazar las órdenes de pago presentadas por el contratista, y darles trámite 

dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos 

financieros del contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de la inversión 

privada, documentar idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, informar 

sobre los recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos los 

soportes y formatos requeridos para la actualización contable de la Entidad en los 

términos que la misma defina, revisar los libros de contabilidad del contratista y requerirle 

la información que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el 

contrato de concesión lo permita. 

(xiii) Gestión de Calidad: Coordinar el sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría 
con los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para prever, organizar y 
realizar acciones coordinadas que permitan la buena ejecución del Contrato de 
Concesión. 

CLÁUSULA 1.3 Termino de ejecución del contrato.  

 
El plazo del contrato es de cuarenta y cuatro meses (44) meses; la etapa de Construcción 
y Operación y Mantenimiento se están ejecutando simultáneamente. 
 
En atención a la naturaleza accesoria del Contrato de Interventoría, los plazos estipulados 
obedecen a la Etapa Preoperativa (Construcción) y Operativa del Contrato de Concesión, 
tal como se muestra en la siguiente tabla, que tiene el carácter de ser el contrato principal, 
sin perjuicio de que las gestiones de la interventoría deberán adelantarse hasta la 
reversión y liquidación del contrato de concesión en caso de que ello sea necesario. 
 

Proyecto 

Plazos 

Etapa Preoperativa Etapa Operación y 
Mantenimiento Fase Construcción 

(mes) (mes) 

CONCESIÓN 
GIRARDOT-IBAGUE-
CAJAMARCA 

18 44 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, para fines de claridad se precisa que el 
Contrato de Interventoría se iniciará con la firma del acta de inicio. 
 
Acta de Inicio de Ejecución.  Para iniciar la ejecución de este Contrato se requerirá que 
las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecución de la Interventoría, lo cual se realizará 
una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes 
numerales: 
 

• Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento y la Póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este documento. 

• Haber entregado una certificación emitida por su revisor fiscal o por su 
representante legal, en los términos del inciso segundo y el parágrafo 1º del 
artículo 41 de la Ley 80, modificados por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 
en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando 
el Interventor sea un Consorcio o Unión Temporal) se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda, de sus empleados y del personal contratado para efectos de la 
ejecución del presente Contrato.  

• La aprobación por parte de la Agencia del siguiente personal a) Director del 
proyecto o Director de Interventoría, y b) Subdirector Técnico.  

 
Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta económica, el cual deberá 
contener el personal con sus dedicaciones y la discriminación del ítem “Otros Costos 
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Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10 del proceso de 
selección 

CLÁUSULA 1.4 Valor del Contrato y Forma de Pago.  

(a) El valor estimado del contrato de interventoría es de CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES. SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($14.804.646.640,00), incluyendo IVA del 16%,  
Decreto 1950 del 28 de noviembre de 2017). 
 

(b) El valor anterior corresponde a un precio global fijo ofertado en virtud del 
cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los 
términos y condiciones descritos en el presente Contrato y en los 
documentos del proceso. Las Partes aceptan que la discriminación del 
presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio 
no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, 
o que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos 
rembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación 
en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. 

 
La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma 
del acta de inicio, sólo será tenida en cuenta y utilizada para adelantarse 
pagos parciales, así como las labores de liquidación de presentarse una 
terminación anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y 
reconocerán los servicios efectivamente prestados, costos de personal y 
los ítems de otros costos hasta la fecha de terminación, únicamente al valor 
establecido en dicha discriminación. 

(c) El valor mencionado en el literal (a) anterior tendrá la siguiente 
discriminación por etapas: 

Tabla 1 discriminación por etapas 

Etapa Preoperativa Etapa Operación y 
Mantenimiento Fase Construcción 

$      2.364.222.000 $  12.440.424.640 

 
(d) Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se determinará en pesos 

constantes de enero 2018, tomando como base el valor global fijo del 
Contrato de Interventoría ofertado por etapa y/o fase dividida por el número 
de meses correspondiente. 

 
El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de 
interventoría, una vez adelantado el trámite pertinente, están 
condicionados a la previa aprobación que haga la Agencia de los informes, 
diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor a la Agencia 
durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación de las 
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre que el 
Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos del presente 
Contrato, se pagará la cuota mensual con cargo a la Subcuenta 
Interventoría y Supervisión constituida para tal fin en el Fideicomiso que 
maneja los recursos del Contrato de Concesión, de acuerdo con las 
condiciones pactadas en esa cláusula.   

 
(e) La Agencia tendrá un plazo máximo de hasta dos (02) meses a partir de 

que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los trámites pertinentes 
y dar las instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la 
Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato de Concesión. Para los 
pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor deberá 
expedir factura a nombre del Patrimonio Autónomo en la que se 
administren los recursos del Proyecto de Concesión.  Durante el tiempo del 
trámite hasta la fecha efectiva de pago no le serán reconocidos intereses 
de alguna índole al Interventor, quedando el pago de la última cuenta 
supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría y a la firma y 
perfeccionamiento del acta de liquidación. 
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(f) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de 
Inicio del Contrato de Interventoría,  según los términos del contrato  
durante el primer mes,  no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo 
de Trabajo mínimo requerido en el Plan de Cargas, el pago mensual se 
reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo que no haya 
sido aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan prestado 
durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto 
desagregado el cual deberá ser entregado por el Interventor para la firma 
del Acta de Inicio. La reducción de la retribución de que trata el presente 
literal, no impedirá la imposición de multas en los términos del contrato. 

 
(g) Los valores señalados en el literal (c) anterior se expresan en Pesos 

constantes de enero 2018 con IVA, por lo que se actualizarán teniendo en 
cuenta la variación del IPC publicado por el DANE, para el momento del 
pago. En la fecha de facturación por parte del Interventor deben ser 
indexados conforme con la siguiente fórmula:  

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑛,𝑚) = 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(𝐸𝑛𝑒/2018) × 
𝐼𝑃𝐶(𝑛,𝑚)

𝐼𝑃𝐶(𝐸𝑛𝑒/2018)
  

 
Donde: 
 

Cuota(n,m)* 
Valor del pago en el mes “n” a ser realizado 
al Interventor en el respectivo año 
calendario “m”. 

Cuota(Ene/2018) 
Valor del pago mensual a ser realizado al 
Interventor, expresado en Pesos constantes 
de enero de 2018. 

IPC (n, m)* 
IPC del mes “n” de pago de cada respectivo 
año calendario “m” publicado por el DANE. 

IPC (Ene/2018) 
IPC de enero de 2018 publicado por el 
DANE. 

 

El primer y último pago se realizará de acuerdo al número de días reales del mes 
de ejecución del Contrato de Interventoría, es decir, será proporcional a los días 
ejecutados teniendo como base mes de 30 días. 

CLÁUSULA 1.5 Declaraciones y Garantías de las Partes.  

Declaraciones y Garantías de la ANI: En la fecha de suscripción del presente Contrato, la 
ANI declara y garantiza lo siguiente: 

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al 
Ministerio de Transporte según Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A 
la fecha no existe ninguna ley o decisión de autoridad competente que tienda 
a la liquidación de la ANI.  

(ii) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con 
base en la reglamentación y descripción de sus funciones. 

(iii) La suscripción del Contrato de Interventoría no contraviene ninguna norma 
aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las 
actividades permitidas a la ANI. 

Declaraciones y Garantías del Interventor: En la fecha de suscripción del presente 
Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente: 

(i) Creación y existencia: El Interventor está actualmente vigente, ejerce 
válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidación ni incurso 
en causal alguna de disolución. 
 

(ii) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con 
la capacidad [estatutaria/contractual] y legal así como con las autorizaciones 
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suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato de creación] y la Ley 
Aplicable para:   

1) Suscribir el presente Contrato; y  

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el 
presente Contrato. 

(iii) Autorizaciones:  
 
1) El Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales] 

requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus 
términos. Ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un 
órgano [societario/contractual] es requerida para la suscripción, ejecución 
y cumplimiento del presente Contrato.  
 

2) La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna 
norma aplicable al Interventor ni a su regulación interna/estatutos. 

 
(iv) Aceptación Contrato: el Interventor ha leído cuidadosamente los términos del 

Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios 
que a su juicio fueron necesarios y con la presentación de la Oferta determinó 
que las modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI 
durante el Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender 
sus inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 
puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran 
claros y con la presentación de la Propuesta consideró que tales apartes 
fueron debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no 
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, 
por lo que además acepta los términos y condiciones del Contrato en la 
medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica 
el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato de la 
totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus Anexos. 
Particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo 
conforme a los términos del presente Contrato. 
 

(v) Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara que conoce, 
ha leído y entendido el Contrato de Concesión y anexos y conoce el alcance 
de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo 
que durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a 
su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y 
por lo mismo, con la presentación de la Propuesta declara que no le quedan 
dudas sobre el alcance del Contrato de Concesión y por ende el alcance sus 
obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Concesión, así, reconoce 
y acepta que la contraprestación prevista es suficiente para la asunción de la 
totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato y 
sus Anexos. 

 
(vi) Único Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los únicos 

beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneración aquí pactada. 
 
(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos 

que le dará a los pagos de la ANI serán única y exclusivamente para la 
ejecución del presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del 
Interventor derivados de la ejecución del mismo. De la misma manera, el 
Interventor declara y garantiza que siempre contará con la información 
disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que 
haga a terceros, la cual será fácilmente consultable, en cualquier momento, 
por parte del Supervisor de la Interventoría. 

 
(viii) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado 

cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con la 
celebración y ejecución del Contrato, el cronograma para los pagos a cargo 
de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato 
con cargo a los pagos previstos, así como los lugares donde se ejecutará el 
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Contrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a los sitios de 
trabajo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características 
de los equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que 
estará sometido el Interventor, normatividad jurídica aplicable y, en general, 
todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, 
todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la Propuesta. 
Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el examen 
completo de los sitios de ejecución del Proyecto y que ha investigado 
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los 
costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los 
componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta 
estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El hecho que 
el Interventor no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 
determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución 
completa de sus obligaciones de conformidad con el Contrato, ni le dará 
derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya que el 
Interventor asumió la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y 
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta. 
 

(ix) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se 
entenderá cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no se halla 
(ni ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad 
o incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que notificará 
inmediatamente a la ANI y deberá ceder el presente Contrato a quien la ANI 
designe. 

 
(x) El Interventor declara y garantiza que en relación con las obligaciones 

derivadas del presente Contrato ejerce y ejercerá el cuidado y competencias 
esperadas de un ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma 
adecuada y conveniente en la ejecución de sus obligaciones y que tiene la 
experiencia en la provisión de servicios equivalentes a los previstos en el 
presente Contrato, considerando las características del Proyecto, 
particularmente su tamaño, alcance, naturaleza y complejidad. 

 
(xi) El Interventor declara y garantiza que en la ejecución de sus obligaciones 

bajo el presente Contrato actuará de manera justa, imparcial e independiente, 
como un profesional competente. 

CLÁUSULA 1.6 Mayor Permanencia.  

 
Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecución del presente Contrato se 
prolongue más allá del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocerá al Interventor 
un pago mensual o diario, según corresponda, haya sido o no originada por causas 
imputables al Concesionario, Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del 
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE al Interventor así como su forma 
de pago, teniendo como parámetro la tabla de precios del Contratista. En el evento que 
la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al 
Concesionario, el CONTRATANTE podrá repetir contra el Concesionario el valor pagado 
al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo 
de conformidad con el Contrato de Concesión; y las diferencias que surjan en este sentido 
entre el CONTRATANTE y el Concesionario serán resueltas según se establece en el 
Contrato de Concesión. 
 
En todo caso, si la ejecución del presente Contrato se suspende total o parcialmente por 
el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensación, se aplicará 
lo previsto en la cláusula correspondiente del presente Contrato. 
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CAPÍTULO II  

Obligaciones de las Partes  

CLÁUSULA 2.1 Obligaciones del Interventor.  

En virtud del presente contrato, el interventor deberá ejecutar con la debida diligencia 
cada una de las  actividades que se encuentran estipuladas en el Anexo  
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO 
PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, garantizando el 
cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el presente contrato,  
especialmente en los Estudios Previos que hacen parte integral del mismo y el Pliego de 
Condiciones, sus Anexos y la Propuesta. Adicionalmente el interventor cumplirá con las 
siguientes obligaciones:   

1. Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para 
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de 
acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en 
proyectos de esta naturaleza. 

 
2. Constituir y mantener las garantías, en los plazos y por los montos 

establecidos en el Contrato de Interventoría. 
 
3. Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario 

para la ejecución del Contrato de Interventoría, cumpliendo con las 
normas civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como 
con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el 
ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a 
mantener la plantilla mínima de personal con los requisitos de 
formación, experiencia y dedicación mínimos exigidos, prevista en el 
Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– de los Pliegos de 
Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoría.  

 
4. Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría, 

establecidos en el Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– 
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la 
interventoría. 

 
5. Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y 

materiales necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, 
incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos 
de transporte requeridos, entre otros. 

 
6. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, 

contenidas en el Contrato de Concesión, en sus Anexos y en los planes, 
programas y manuales presentados por el Concesionario y que no sean 
objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato de 
Concesión o los Anexos indiquen que tales manuales no son de carácter 
obligatorio.  

 
7. Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

Contrato de Concesión por parte del Concesionario.  
 
8. Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de 

Concesión, sus Anexos y la Ley Aplicable. 
 
9. Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de 

Concesión para las actuaciones del Interventor.  
 
10. Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesión y 

sus Anexos, requieren de su participación.  
 
11. Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecución del 

Contrato de Concesión sus adiciones, prórrogas y otrosíes, de acuerdo 
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con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la 
ANI así se lo solicite. 

 
12. Entregar a la ANI la información solicitada de acuerdo con los plazos 

establecidos de manera exacta y oportuna.  
 
13. Presentar la información exigida en el Contrato y sus Anexos en las 

fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de 
información que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la 
entrega de documentos cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las 
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demás 
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas 
prediales. Esta obligación es aplicable para el plazo del Contrato. 

 
14. Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboración de conceptos 

técnicos, económicos, financieros, contables, jurídicos, administrativos, 
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por 
la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos 
de petición, requerimientos de organismos de control o de otras 
entidades del Estado y acompañamiento a reuniones cuando ello sea 
necesario.  

 
15. Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, 

manuales, programas y demás documentos que el Concesionario esté 
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el 
Contrato de Concesión. 

 
16. Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Concesión como 

actos a cargo del Interventor, así como aquellos que estando a cargo 
de la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecución 
por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio 
respecto de la ejecución de cualquier acto a cargo de la ANI o el 
Interventor, será este último el obligado a ejecutarlo. 

 
17. Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de 

Concesión, en los términos y plazos señalados en dicho Contrato o –en 
el caso en que no se señalen plazos de manera expresa– en los 
términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del 
Contrato de Concesión.  

 
18. Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los 

mecanismos de solución de controversias del Contrato de Concesión 
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario. 

 
19. Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al 

Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposición de 
Multas señalado en el Contrato de Concesión. 

 
20. Cumplir con Ley Aplicable en materia de protección de propiedad 

intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y 
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que 
utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete 
a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o 
pretendido de la obligación contenida en este numeral.  

 
21. Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio 

para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá 
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y 
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentación 
utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad 
correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, 
el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las 
normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas 
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versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, 
modifiquen o adicionen. 

 
22. Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus 

obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos 
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI 
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de 
las copias por parte del Interventor en ningún caso podrá ser superior a 
diez (10) Días. 

 
23. Las demás previstas en el Contrato de Concesión, las demás previstas 

en el presente Contrato de Interventoría y las que se desprendan de la 
naturaleza del presente Contrato. 

CLÁUSULA 2.2 Obligaciones de la ANI  

 En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrán a su cargo las 
siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás previstas en otras Cláusulas del 
presente Contrato: 

(a) Efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el presente Contrato para 
que el que se efectúe los pagos al Interventor. 

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervisión del Contrato de 
Concesión. 

(c) Las demás previstas en el Contrato de Concesión y en el presente Contrato de 
Interventoría. 

CLÁUSULA 2.3 Constitución de una Sucursal en Colombia.  

 Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, 
deberán constituir dentro de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato 
de Interventoría, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción 
y ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución 
del Contrato de Interventoría y tres (3) años más, según se establece en el presente 
contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de multas en 
los términos del presente Contrato. 

CAPÍTULO III  

Personal del Interventor  

CLÁUSULA 3.1 Personal del  Interventor.  

El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto 
del contrato de Interventoría. En las siguientes condiciones: 

 
1.  El siguiente personal mínimo deberá estar aprobado como prerequisito para la 

firma del acta de inicio de interventoría.  
 

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Subdirector Técnico   

 
El Interventor deberá presentar las hojas de vida de las personas anteriormente 
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, 
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las características que se describen 
en el Plan de Cargas, dentro de los cinco (5) días calendario después de celebrada 
la adjudicación del proceso. En caso de que la ANI presente observaciones respecto 
de los profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o 
modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de 
notificación de la comunicación. Por su parte, la ANI dispondrá de cinco (5) Días 
hábiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la 
aprobación respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la 
imposición de sanciones en los términos del presente Contrato. 
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2. El personal restante deberá presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los 

diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio y estar 
aprobado a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
presentación, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el 
contrato de interventoría. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicarán 
los mismos términos indicados en el párrafo anterior. 

 
El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de 
personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que 
reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las 
siguientes reglas:  

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores 
y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los 
deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato y 
estos deberán residir en Colombia. La responsabilidad de que trata este contrato incluirá, 
además de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier daño o 
perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la 
Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en 
cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas 
del Interventor que no reúnan tales requisitos profesionales. 

(b) Así mismo, el Interventor se compromete a que como mínimo el personal 
técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato 
y en la Propuesta tenga una dedicación exclusiva y de tiempo completo, deberán estar 
ubicados en la zona en donde se llevan a cabo la etapa de Construcción, Operación y las 
Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesión correspondiente, de acuerdo a la 
etapa en la cual se encuentre el contrato de concesión, para lo cual el Interventor 
dispondrá de los recursos físicos necesarios. En caso de que por la ejecución de la 
concesión objeto de interventoría se requiera una mayor dedicación del personal referido, 
el Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los 
tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral 
control y seguimiento del contrato de Interventoría. Por lo tanto, las Partes entienden que 
dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente 
a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningún caso, generarán 
reconocimientos económicos adicionales a favor del Interventor 

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberán 
ser nombrados por el LIDER, deberán permanecer en las zonas en donde se llevan a 
cabo las la etapa de Construcción, Operación y las Obras de Mantenimiento del Contrato 
de Concesión, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesión 
como mínimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control 
directo de las actividades que se desarrollen mensualmente. 

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de 
dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y según 
su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la 
ANI tendrá la facultad de requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija 
mayor dedicación y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para 
la ANI la obligación de reconocerle al Interventor ningún valor adicional al establecido en 
el presente Contrato. 

(e) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Interventor, 
salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien 
deberá cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a 
la contratación de personal extranjero y a la regulación de las profesiones; igualmente no 
se aceptará la incorporación a la interventoría de personas que estén incursas en las 
causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los 
trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendrán relación laboral alguna con 
la ANI. 

(f) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, 
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los 
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trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y 
será suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor 
deberá cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. 
La ANI no tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la 
ANI se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del 
Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días 
siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generarán 
los intereses de mora a que se refiere el presente Contrato. 

(g) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el 
personal que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen 
de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El 
incumplimiento de esta obligación y de las demás previstas en esta Cláusula y en las 
demás Cláusulas del presente Contrato, se entenderá como incumplimiento de este 
Contrato y será objeto de las multas señaladas en el presente contrato, sin perjuicio de 
los efectos previstos en la normatividad aplicable. 

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales 
según lo señalado en el presente contrato, el Interventor deberá exigir a todos sus 
subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de 
salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus 
empleados. Esta obligación también será aplicable respecto de los trabajadores sin 
relación laboral, caso en el cual se acreditará que dichos trabajadores han efectuado los 
pagos de que trata el presente literal que les correspondan. 

(i) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 
de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el 
ejercicio de la ingeniería. 

(j) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales 
según lo señalado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el 
representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedirá una 
certificación en la que conste que el Interventor se encuentra al día en el pago de salarios, 
prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los 
empleados del Interventor. 

(k) De acuerdo a la dinámica del desarrollo del contrato de concesión, entre 
otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes 
etapas del proyecto, el personal solicitado por  la ANI en los estudios previos y en el Plan 
de Cargas, podrá ser modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo 
siempre con los requisitos exigidos en los estudios previos, el Plan de Cargas o los 
suministrados por la ANI, sin que esto le genere al Interventor derecho de solicitar 
remuneración adicional por parte la ANI o del Concesionario, ni obligación a la ANI o al 
Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos. 

CLÁUSULA 3.2  Modificación de las Personas Acreditadas.  

(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto y a los 
Subdirectores ofrecidos para la ejecución del presente Contrato durante un lapso mínimo 
de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por 
circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecución del presente Contrato, alguno o 
algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberán ser reemplazados por 
otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobación por parte de la ANI. 

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste 
sea, se requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa de la ANI y deberá ser 
reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por 
parte de la ANI en el proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el 
retiro sea por Fuerza Mayor) se considerará como incumplimiento del Contrato y dará 
lugar a la imposición de multas en los términos del presente Contrato. 

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro 
de cualquier empleado vinculado a la interventoría, siempre que existan causas fundadas 
para hacerlo. El Interventor estará en la obligación de reemplazar, a su propio costo y sin 
que haya lugar a reconocimiento económico alguno por parte de la ANI a aquellos 
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profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de 
Méritos o en la Propuesta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación de la ANI. 

(d) El Interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para 
atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción. 

(e) Todos los empleados de la interventoría, serán designados y removidos 
por el Interventor, quien es el único responsable por la vinculación del personal y por el 
cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratación laboral. 

CLÁUSULA 3.3  Plantil la Mínima de Personal.  

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se atenderá 
a lo siguiente:  

(a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de personal 
del Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo 
o de prestación de servicios, según sea el caso. Si se trata de un contrato 
de prestación de servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el 
comprobante de afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo 
de pensiones y riesgos profesionales, así como el comprobante del último 
pago efectuado por tal concepto. 

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Metodología y 
Plan de Cargas deberá suscribir documento en el cual constará su 
voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo 
la modalidad que se acuerde con éste. La suscripción de este documento 
supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual 
fuere presentado por el término de duración del Contrato, a partir de la 
aprobación de la hoja de vida.  

(c) Por otro lado, la presentación de la oferta, supone el compromiso 
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de 
renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre 
vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicación supere 
el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada 
por la ANI. El incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la 
imposición de sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del 
Personal Obligatorio Mínimo cuyas hojas de vida se acrediten como 
requisito de ejecución del Contrato de Interventoría, la ANI verificará en la 
etapa de aprobación del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, 
que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA 
o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aún, sumadas 
a la requerida en el presente Contrato de Interventoría, no sea superior al 
cien por ciento (100%), si efectuada la verificación resulta que la suma de 
las dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el 
Personal Obligatorio Mínimo no aprobarán la hoja de vida de ese 
profesional, la ANI requerirá al Contratista para que subsane la hoja de 
vida del personal propuesto  en los términos establecidos en el presente 
contrato, sin perjuicio de la aplicación de las medidas sancionatorias 
correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
Interventor. 

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para 
los profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se 
encuentren actualmente en ejecución con la AGENCIA o terceros. 

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberán adjuntar uno de los 
siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o contractual. (ii) 
auto certificación entendida como aquella que expide una persona natural 
en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona 
natural, acompañada de una certificación adicional expedida por la entidad 
contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que el 
profesional participó en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.  
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(e) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados en la 
normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular 
deberá cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería (COPNIA) cuando sea aplicable. 

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberá mantener vinculado al 
equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las 
funciones de auditoría contable en los términos establecidos en la Ley y 
en la reglamentación de la profesión de contador público.  

(g) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo 
transcurrido hasta la fecha de presentación de la hoja de vida en la ANI 
contado desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva 
profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de 
grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso 
de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con 
anterioridad a la obtención de la autorización para ejercer la profesión en 
Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se 
tendrá como válida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de 
dicha profesión en el país que la hubiere ejercido. 

(h) Como “experiencia específica” se entiende los meses que se acrediten en 
la ejecución de actividades propias de la experiencia específica que se 
exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades 
estatales o en ejercicio de la profesión en entidades privadas.  

(i) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de 
investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en 
cuenta como experiencia específica del profesional de que trata el Plan de 
Cargas. 

(j) Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno de 
los siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural 
o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o contractual. 
(ii) auto certificación entendida como aquella que expide una persona 
natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha 
persona natural. 

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o 
cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados 
deben contener: 

(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  
(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  
(iii)  El cargo desempeñado,  
(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o 

contractual (incluyendo día, mes y año),  
(v) Porcentaje de dedicación,  
(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser 

acordes con los perfiles solicitados. 

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado 
los documentos aportados deben contener: 

(i) nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el caso, 
(ii) funciones o actividades desempeñadas, 
(iii)  el cargo desempeñado,  
(iv)  las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o del 

vínculo contractual (incluyendo día, mes y año). 

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades desempeñadas, 
a través del acto administrativo por medio del cual se estableció el manual de funciones 
para el respectivo cargo, acompañado de copia de los apartes del manual que se quieran 
acreditar. 
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(k) Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata el Plan de Cargas de 
Trabajo no cumple con alguno de los requisitos de formación académica o 
de experiencia señalados para el cargo, el CONTRATANTE no tendrá en 
cuenta en la evaluación la hoja de vida de ese profesional y, procederá a 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato. 

(l) Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica 
adicional a la mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para 
validar experiencia general o específica de la siguiente manera: 

TITULO Experiencia Profesional 
Experiencia 
Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años  Uno y medio (1.5) 
años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará 
un (1) título académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del 
perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el título de 
especialización y éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, 
se le tendrá en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la 
maestría o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del 
cargo solicitado.  

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrará 
con la declaración, bajo la gravedad del juramento, así como con los 
soportes en los que conste dicha información de que la experiencia 
indicada en el presente proceso de selección, es cierta, sin perjuicio de las 
verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente 
sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevará el 
incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la 
consecuente aplicación de las sanciones contempladas para tal 
incumplimiento en este Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las 
demás acciones legales a que hubiere lugar. 

(o) La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una 
copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que 
existieran títulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberán 
estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educación 
Nacional o el ICFES, según corresponda, para que puedan ser 
considerados por la ANI como formación académica válida. Requisito que 
deberá ser cumplido dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
vinculación de cualquier persona que acredite títulos académicos 
obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligación implicará la 
imposición de las multas previstas en el presente Contrato. 

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad 
extranjera cuyos títulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, 
el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se 
entiende prestado con la suscripción del Anexo 6 y la entrega de la hoja 
de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditación de la 
formación académica y de los permisos correspondientes a los miembros 
del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente 
profesión. Dichos trámites deberán completarse de manera definitiva 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripción del Contrato de 
Interventoría, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de 
Interventoría, en caso que se requiera evaluación académica en los 
términos establecidos en la Resolución 20797 de 2017 o la que se 
encuentre vigente, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, de 
lo contrario se entenderá como un incumplimiento del Contrato y dará lugar 
a las multas en los términos establecidos en el presente Contrato. 

(q) En caso de que un título académico no coincida con la denominación 
indicada en la Metodología y Plan de Cargas, pero el Interventor considere 
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que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya 
acreditación para este proyecto es aceptada, podrá presentar la 
información que considere necesaria para demostrar la equivalencia del 
título. 

CLÁUSULA 3.4 Seguridad e Higiene Industrial.  

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y seguridad 
industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, deberá tener en 
cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre 
la materia. 

CLÁUSULA 3.5 Inexistencia de Relación Laboral entre la AGENCIA 

y el Interventor o su Personal 

El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con 
autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno 
entre la ANI y el Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al 
servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Será obligación del Interventor bajo su 
costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y 
demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente 
Contrato de Interventoría, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos 
contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o 
subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de cualquier 
pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumirá el Interventor, el cual 
expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLÁUSULA se hará 
constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que 
emplee para la ejecución de este Contrato de Interventoría. 

CLÁUSULA 3.6 Vinculación Laboral  

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los 
profesionales que tengan una dedicación exclusiva del cien por ciento (100%) durante la 
ejecución del presente Contrato. El incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la 
imposición de multas en los términos del presente Contrato.  

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nómina durante 
el plazo total de ejecución del presente Contrato, al mismo número de  empleados que 
hacen parte de su oferta y que se encuentren en condiciones de discapacidad 
debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de la 
administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificación de 
invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o quien haga sus veces en 
la jurisdicción aplicable. Para lo cual, deberá adjuntar a la respectiva Acta Mensual de 
Pago por Servicios de Interventoría, (i) los documentos de afiliación al sistema de 
seguridad social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado 
de discapacidad correspondiente, el cual deberá estar ejecutoriado y en firme. El 
incumplimiento de esta obligación implicará la imposición de la multa prevista en el 
presente Contrato. 

El incumplimiento de esta obligación implicará la imposición de la multa prevista en el 
presente Contrato. 

CAPÍTULO IV 

Ordenes, Comunicaciones e Informes  

CLÁUSULA 4.1 Forma de las Órdenes y Comunicaciones.  

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario serán 
expedidas por escrito y deberán enmarcarse dentro de los términos del presente 
Contrato, de conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
De tales comunicaciones y órdenes se enviará copia al Supervisor del Contrato de 
Concesión, como al Supervisor de la Interventoría. 
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CLÁUSULA 4.2 Informes 

a. Informe Inicial  

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervisión descritas más 
adelante deberá llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de 
interventoría, y dentro de los dos primeros meses siguientes al inicio del mismo, un 
diagnóstico integral de la concesión que está siendo objeto de interventoría, el cual será 
presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho diagnóstico se debe reflejar la 
situación completa que en el momento se presente en todas y cada una de las 
obligaciones por áreas de gestión a cargo del concesionario, dentro de las que se 
encuentran: Gestión técnica, económica, financiera, contable, jurídica, administrativa, 
operativa, ambiental, social y predial. 

En términos generales, los diagnósticos tienen como objetivo general analizar 
completa e integralmente el nivel de ejecución de todas las áreas de gestión a cargo del 
concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definición de las estrategias de control 
y seguimiento de la concesión.  

(a) Diagnóstico Inicial 
 

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesión, se deberá realizar un 
análisis completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, 
según el programa de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente. 
 

Dicho informe además de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a 
cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y 
recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, 
falencias, etc. 
 

 El informe deberá contener además indicadores de gestión que permitan detectar 
de forma rápida y visual la situación del contrato. 

 
Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtirá el 

procedimiento de aprobación de informes previsto en el presente documento. 

(b) Diagnóstico Estratégico 

En términos generales, el diagnóstico tiene como objetivo general analizar completa e 
integralmente el nivel de ejecución de todas las áreas de gestión a cargo del 
concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definición de las estrategias de control 
y seguimiento de la concesión. 

Teniendo en cuenta el alcance del Contrato de Concesión, se deberá realizar un análisis 
completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, según el 
programa de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente. 

En este orden de ideas, el Interventor de manera paralela a las actividades de supervisión 
descritas más adelante que debe llevar a cabo desde el inicio del correspondiente 
contrato de interventoría, y dentro de los dos (2) meses siguientes al inicio del mismo, 
presentará a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA mediante informe escrito 
un diagnóstico integral de la concesión que está siendo objeto de interventoría. 

En el diagnóstico se identificarán aquellos aspectos críticos y estratégicos del Contrato 
de Concesión objeto de la interventoría, necesarios para lograr los objetivos definidos. A 
través de lo anterior, se logrará un plan estratégico que permita definir y tomar una serie 
de decisiones fundamentales para la ejecución del respectivo contrato de interventoría. 
El diagnóstico estratégico corresponde con un enfoque transversal de procesos por área 
de gestión, a partir de la descomposición del Contrato de Concesión objeto de la 
interventoría en procesos interrelacionados. 
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Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que 
son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de 
productos, resultados y servicios. 

Así mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Estratégico, el Interventor hará 
un análisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesión objeto 
de la interventoría. 

El diagnóstico estratégico se compone de diagnósticos específicos en la totalidad de 
áreas que hagan parte del contrato de concesión objeto de la interventoría. 

(c) Diagnóstico Financiero 

 
El Interventor elaborará un diagnostico financiero que sea el resultado del análisis 

financiero en el cual se verá reflejado el estado actual de la concesión desde una óptica 
financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin. 
 

La Interventoría tendrá la responsabilidad de mostrar de manera detallada cómo 
se encuentra el estado de ingresos de la concesión, hasta lo ejecutado en ese momento.  
 

El interventor deberá realizar el diagnóstico al balance financiero que implica un 
análisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la información registrada 
en el patrimonio autónomo (si aplica), la suministrada por el concesionario y la entregada 
por los diferentes interventores. Dentro de este balance se deberá presentar el Flujo de 
Ingresos desde el inicio del contrato de concesión, y debe reflejar el estado actual de la 
concesión. 
 

De igual manera se deberá hacer un análisis detallado del estado de deudas del 
Concesionario. 

 
(f) Diagnóstico Técnico-Operativo 

 
La Interventoría deberá realizar un análisis detallado del estado de cada una de 

las etapas del contrato de concesión. 
 

Se deben considerar todas las áreas concesionadas. Se deberá analizar cada una 
de las etapas presentes en el contrato de concesión y se dará por separado un 
diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la etapa de Construcción, Operación y las Obras 
de Mantenimiento del Contrato de Concesión 

 
Debe haber también una descripción detallada de las cantidades de obras 
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den razón 
del estado de la inversión realizada. 
 
Se hará especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en 
aquellas que la Interventoría previa revisión conjunta con la ANI considere se deben 
adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesión. 
 
 

 (e) Diagnóstico Jurídico 

 
 La interventoría deberá realizar un diagnóstico detallado de todos los documentos 
contractuales con el objeto de obtener un análisis de cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho análisis deberá incluir 
recomendaciones sobre la procedencia de aplicación de descuentos, multas o cualquier 
otra medida tendiente a garantizar la cumplida ejecución del contrato. Así mismo, se 
deberá efectuar un análisis de vigencia y aplicabilidad de pólizas y garantías a efectos de 
tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren 
afectar la efectividad de dichas garantías o situaciones que podrían constituirse en 
siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable. 
 
b. Informe de Avance 
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El diagnóstico referido anteriormente deberá ser actualizado por parte del Interventor. 
Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la aprobación del diagnóstico 
inicial o del informe de diagnóstico actualizado, deberá presentar un nuevo informe de 
actualización del diagnóstico en el que se refleje el estado de avance y ejecución de cada 
una de las obligaciones a cargo del concesionario por áreas de gestión. Esto sin perjuicio 
de la presentación de los demás informes por parte del Interventor de acuerdo con el 
contrato de interventoría. 
 

Este diagnóstico corresponde básicamente a una actualización del Informe Inicial 
o Estrategia, y al igual que éste, el Diagnóstico de Avance deberá contemplar los aspectos 
Financieros, Socio-Ambiental, Predial, Técnico-Operativos y Jurídicos. 

 
Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico de Avance, la Interventoría deberá 

revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesión y elaborada 
dentro del enfoque de la interventoría.  
 
c. Informes Mensuales 

 
El Interventor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio 
de los demás informes que le solicite la ANI. 
 
Preparar y presentar a la ANI dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada 
mes, un Informe Mensual que, metodológicamente, comprenderá una parte ejecutiva y 
otra de temas generales. La parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados 
de forma visual, gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el 
estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoría. 
La parte general del informe contendrá el análisis de los datos del Proyecto, entre otros, 
de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del programa de obra (ii) los problemas 
presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la 
interventoría; (iv) la relación de temas pendientes y las causas de su no definición; (v) el 
avance en la implementación de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones 
y recomendaciones de la interventoría con un registro fotográfico y de video. Este informe 
deberá incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya 
revisión, evaluación y análisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el 
presente contrato de interventoría y en los pliegos de condiciones correspondientes, así 
como en el Contrato de concesión, modificaciones y Anexos. 

Así mismo, los informes mensuales deberán contener como mínimo y sin limitarse, lo 
siguiente: 
 

a) Nombre del Interventor;  
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesión respecto del cual resultó 

adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;  
c) Ficha técnica  y financieras del Proyecto. 
d) Información general  del contrato de concesión 

i. Respecto del contrato de concesión, diligenciamiento de los formatos 
SIAC  y demás formatos que apliquen 

ii. Descripción de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las 
que dependerán de la etapa en que se encuentre el contrato de concesión; 

 

• Avance y estado gestión ambiental 

• Avance y estado gestión predial 

• Avance y estado gestión social 

• Avance y estado aforo y auditoría. 
 

iii. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y términos 
previstos en el Contrato de concesión. 

 
iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;  
v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando 

aplique. 
vi. Estado de las garantías otorgadas por el Concesionario;  
vii. Estado de las garantías de tráfico del Concesionario 
viii. Avance físico 

• Actividades a precio global 
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• Actividades de riesgo geológico (si aplica) 

• Cantidades de obra ejecutada 
ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique) 
x. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de 

concesión en los plazos y términos previstos en el contrato de concesión; 
la valoración sobre las consecuencias que debe acarrear dicho 
incumplimiento y la tipificación de las causales de multas previstas en el 
Contrato de concesión, así como la opinión del interventor.  

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan 
de Obras o programa de obras, acompañado de su opinión acerca de las 
posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos previstos para el 
efecto en el Contrato de concesión. 

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental. 
xiii. Informe General parte técnica y operativa. 
xiv. Informe sobre los errores de construcción cometidos por el Concesionario 

y la forma en que fueron subsanados. 
e) Información Financiera. 

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesión en cuanto a los aportes 
y compromisos financieros contractuales. 

ii. Detalle del porcentaje de la remuneración causado y pagado de cualquier 
índole al concesionario. 

iii. Análisis de los temas presentados en el Comité de Fiducia. 
iv. Resumen y análisis de ingresos de la concesión en el período. 
v. Resumen consolidado de ingresos de la concesión. 
vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de cada 

una de las subcuentas que lo integran, de conformidad con la información 
entregada por la Entidad Fiduciaria y el análisis de estos aspectos. 

vii. Comportamiento del tráfico dentro del corredor vial mensual desde el inicio 
de la concesión. 

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio del proyecto o desde 
el momento que aplique hasta la fecha y análisis tarifarios de los peajes a 
cargo de la concesión. 
 

f) Servicios de la Concesión. 
g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las 

obligaciones previstas en el presente contrato. 
h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.  

Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por 
parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este. 
La gestión y actividades correspondientes al control de operación y mantenimiento 
del corredor vial. 
El estado de las obras ejecutadas o en ejecución dentro de la etapa de 
Construcción, Operación y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesión 
Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos, financieros, contables, 
jurídicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales, este 
informe deberá reportar en forma clara el avance físico de las obras en ejecución. 
Todas las decisiones de la interventoría respecto a ejecución de obras. 

i)  Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el 
período mensual respectivo, personal que no podrá ser diferente al aprobado por 
la ANI (a menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado 
conforme al presente Contrato), ni inferior, en número, calidad y dedicación, al que 
se obliga a utilizar de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. 
Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por 
parte del personal del Interventor, para lo cual deberá anexar certificación expedida 
por revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o 
por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo 
régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en 
todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del 
contrato. (Artículo 50 de la ley 789 de 2002); la cual podrá ser verificada por el 
supervisor de la ANI, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, 
el supervisor del contrato designado por la ANI, podrá exigir a lo largo del contrato 
de Interventoría todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos, 
ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del 
personal, que demuestren la remuneración y la relación existente entre el 
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Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se están prestando los 
servicios de interventoría por parte del mencionado personal. 

j) Una relación descriptiva de los recursos físicos empleados durante el período 
mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la 
justificación sobre cualquier variación significativa en la utilización de los recursos 
físicos frente a meses previos. 

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser 
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas. 

l) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones correctivas 
y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesión 
(administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial, jurídico, operación, 
mantenimiento, etc.). 

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI 
mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta 
y actuar según lo acordado.  

n) Una relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos presentados 
por la ciudadanía que tengan como objeto algún tema atinente a las obligaciones 
del concesionario y del interventor, el estado de trámite y contestación de las 
mismas y los mecanismos adoptados para la corrección de los problemas 
denunciados en tales PQR, dispuestos por el Interventor en caso de que fueran 
procedentes. 

o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoría, se relacione 
y cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar 
los planes de mantenimiento anual para cada tramo del proyecto de concesión. 

 
No obstante lo anterior, el Interventor podrá incluir información adicional tendiente a 
cumplir con sus obligaciones en relación con la ejecución del Contrato de concesión y el 
contenido de éste. Estos informes mensuales deberán presentarse, al supervisor del 
presente Contrato y será requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto 
bueno al informe para el pago mensual al Interventor. 
 
El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y los 
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente. 
 
 

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 
 
En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicará con toda precisión 
las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con 
las actividades y procedimientos de Interventoría, así como los resultados de los 
mismos. En todo caso, el Interventor deberá tener en cuenta que las actividades y 
procedimientos del Interventor son apenas los requisitos mínimos que debe cumplir 
en desarrollo del Contrato de Interventoría. Por lo tanto, el Interventor en su Informe 
Mensual, deberá incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que 
hubiera efectuado así como aquellas que hubiera realizado en adición a las 
descritas en los anexos Técnicos del Contrato de concesión y la Propuesta del 
Interventor. 
 

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 
 

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI consideran que 
el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones 
requeridos y en lo establecido en el Contrato de concesión, Apéndices, Anexos y 
demás documentos que lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal 
incumplimiento se deba a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se 
realizaron por parte del Interventor; la ANI lo requerirá, dentro de los diez (10) Días 
siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual, para que efectúe tales 
mediciones, ensayos y verificaciones. 
 
Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme 
a lo señalado en el párrafo anterior, ejecutará las mediciones, ensayos y 
verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez (10) Días contados 
a partir del recibo de la solicitud. Si no está de acuerdo con la solicitud formulada 
por la ANI, así se lo hará saber por escrito, dentro de los cinco (5) Días siguientes 
al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera 
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improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. 
Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y 
verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor 
considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones 
solicitadas, la diferencia será definida de conformidad con lo establecido en Capítulo 
VII del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud la ANI, 
vencidos cinco (5) Días desde su recibo, se entenderá como una aceptación de la 
misma. 

(iv) Iinformes por Terminación de Obras Obligatorias.  

(a) El Interventor deberá suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por 
terminación de Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual deberá 
ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la verificación 
que haga el interventor de la terminación de dichas Obras Obligatorias conforme 
se estableció en el contrato de concesión. 

(b) Este informe por terminación de Etapas será uno de los soportes para proceder 
a la suscripción del acta de terminación o acta de operación, según corresponda, 
de una etapa del Contrato de concesión, de acuerdo con el Plan de Obras, y en 
general, con el Contrato de concesión y sus documentos. La entrega de cada 
unidad funcional y de cada hito que se defina, estará condicionada al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo contrato de 
concesión para tal efecto. 

(c) El informe por terminación de la etapa de Operación y las Obras de 
Mantenimiento del Contrato de Concesión deberá contener una relación 
detallada y discriminada respecto de la gestión global del Concesionario de 
acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato de concesión y todos sus 
documentos integrantes. Dicho informe deberá incluir los resultados de todos los 
análisis realizados por el Interventor que demuestren que el Concesionario ha 
cumplido cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en el 
Contrato de concesión, incluyendo pero no limitado a: 

(i) Una relación de la verificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Contrato de concesión. 

(ii) El procedimiento adelantado para la verificación de la Etapa 
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesión y demás aplicables. 

(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (según este término se define en 
el Contrato de concesión) entregada por el Concesionario para la Etapa 
respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.  

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de 
Obras de la Etapa respectiva.  

(d) El Supervisor de la ANI revisará y aprobará el informe por terminación de cada 
Etapa si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente 
Contrato y en el Contrato de concesión, incluyendo sus documentos integrantes. 
No obstante, el Supervisor de la ANI podrá advertir deficiencias en el informe la 
etapa de Construcción, Operación y las Obras de Mantenimiento del Contrato de 
Concesión, las cuales deberá comunicar por escrito al Interventor, quien contará 
con un plazo máximo de una (1) semana para ajustar el informe por terminación 
de cada Etapa (si es del caso) a satisfacción de la ANI. 

(e) La no presentación del informe por terminación de cada Etapa a que se refiere 
esta CLÁUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no corrección a 
satisfacción de la ANI dentro del plazo dispuesto en el numeral (c) anterior, serán 
causa suficiente para la imposición de las multas, sanciones y responsabilidades 
que puedan ser impuestas al Interventor por su incumplimiento de conformidad 
con este Contrato de Interventoría y con la normatividad aplicable. 
 

(v)  Informe Final 
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Una vez cumplido el término del contrato de interventoría, o en caso de terminación 
anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato 
o en la ley, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes de acaecido cualquiera de 
estos eventos, deberá presentar el Informe Final, el cual metodológicamente 
comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva contendrá 
indicadores de gestión presentados de forma visual, gráficos u otras herramientas que 
permitan comprender rápidamente el estado del proyecto, así como las conclusiones y 
recomendaciones de la Interventoría. El informe general contendrá el análisis de datos, 
entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado 
en concesión, durante el ejercicio de la interventoría y la situación de cada una de ellas 
al concluir su gestión, indicando detalladamente la situación financiera de la Concesión. 
Este informe deberá contener la relación de los documentos y asuntos pendientes 
relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solución y las 
recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado 
desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores anteriores, los 
asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoría. El Informe Final se acompañará 
de un archivo fotográfico y de video de la vía con el fin de documentar el estado en que 
se entrega el contrato de concesión, así como indicará una relación de temas pendientes 
y las causas de su no definición. 
 
Adicionalmente, este informe deberá contener un informe de Diagnóstico Final. Este 
deberá contemplar: 
 

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Jurídicos, así como 
las recomendaciones a seguir. 

b) Relación de los problemas técnicos, geológicos, geotécnicos, estructurales, 
hidráulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construcción de 
las obras, y su ubicación, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, 
todos estos documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA. 

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo 
por el concesionario. Se incluirá la variable ambiental, principalmente en lo 
relacionado con el plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra. 

d) Inventario del estado de las señales verticales y de las obras de arte ubicadas en 
el proyecto. 

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Final, la Interventoría deberá 
evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de concesión.  

f) Un análisis global de la ejecución del contrato de concesión, hasta el momento de 
la elaboración del informe final. 

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes 
Concesionario (según estos términos se definen en el contrato de concesión) y el 
concepto por el cual se pagaron.  

h) Una relación de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique 
el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el 
contrato de concesión, sus Apéndices y sus otrosíes. 

i) Una relación de los diseños y obras que hacen parte de la concesión, en la cual 
se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesión y sus 
Apéndices, anexos y demás documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, 
adicionan o complementan. 

j) Una relación de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal 
recibo se hubiere efectuado.  

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecución 
del contrato de concesión, discriminando entre aquellas que hubieren sido 
efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido 
de cualquier pago, aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren 
pendientes de resolución y aquellas que se encontraren pendientes de pago o 
deducción al momento de la elaboración del informe final. 

l) Una auditoría final al Patrimonio Autónomo, si a ello hubiere lugar. 
m) Un recuento de las garantías otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia 

y coberturas. 
 
El pago correspondiente a la última factura del contrato de Interventoría, estará sujeto a 
la presentación y previa aprobación del informe final por parte del CONTRATANTE. 
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CAPÍTULO V 

Garantías del Contrato 

CLÁUSULA 5.1 Características de la Garantía Única de 

Cumplimiento.  

(a) Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los dos (2) días siguientes a la 
suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación del 
CONTRATANTE, una garantía única de cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
Contrato de Interventoría que corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el 
Decreto 1082 de 2015. Las pólizas de seguro deberán reunir las condiciones establecidas 
en el Decreto antes citado y en las mismas deberá figurar como asegurado la Agencia 
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor.  

La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de los siguientes 
amparos: 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Amparo de Cumplimiento del Contrato: 
Este amparo deberá constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de 
Interventoría incluyendo el pago de multas, la cláusula penal y demás sanciones que se 
impongan al Interventor, el valor a asegurar será el equivalente al 10% del valor total del 
contrato y la vigencia total corresponderá a la duración del Contrato de Interventoría 
estimado en 44 meses, más una vigencia adicional correspondiente a cuatro (4) meses 
contados a partir de la fecha de terminación del contrato. Esta garantía le permitirá a la 
entidad cubrir la eventualidad que el contratista incumpla las obligaciones surgidas del 
contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, este 
amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total 
o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o 
de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. 

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 
Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago 
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal 
destinado para la ejecución de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda 
la ejecución del Contrato de Interventoría. El valor asegurado será por una suma 
equivalente al 5 % del valor total del contrato y por un término igual del plazo del contrato, 
es decir, por cuarenta y cuatro (44) meses y adicionalmente tres (3) años más contados 
a partir de la terminación del contrato de interventoría. 
 
(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: Amparo de Calidad de los 
Servicios Prestados: (1) El Interventor deberá constituir como un amparo de calidad de 
los servicios prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA como 
consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos 
entregados por el Interventor en desarrollo del presente Contrato (2) El valor asegurado 
será el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del 
Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato. El valor asegurado deberá 
actualizarse con la variación del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este 
amparo deberá tener una vigencia de dos (2) años y se otorgará con tres (3) meses de 
anticipación a la finalización del contrato de Interventoría 

CLÁUSULA 5.2 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.  

Dentro de los cinco (05) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor 
deberá presentar para aprobación de la ANI de manera adicional a la garantía única de 
cumplimiento, una póliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este 
seguro es brindar protección frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas 
de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por 
cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de 
cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la 
vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de 
los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia 
directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecución del 
Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual será de cuarenta y cuatro (44) meses. El Interventor deberá garantizar 
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que las vigencias de la póliza otorgada correspondan a la totalidad de la duración del 
contrato, la AGENCIA verificará esta condición y aprobará la póliza otorgada. (3) Partes. 
Cada póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a la 
AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y como beneficiarios a 
los terceros afectados. (El tomador deberá ser el interventor).  (4) Las pólizas deberán 
constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 1082 
de 2015, en adición, el seguro deberá incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil 
cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostración 
previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para la póliza de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual que se expida con arreglo a lo establecido será del 
diez (10%) por ciento del valor total del contrato. 
 

CLÁUSULA 5.3 Normas Comunes a las Garantías.  

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado 
por el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y demás normas que lo 
adicionen, modifiquen o sustituyen. 

(b) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos 
se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) 
Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud 
de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento en que se deba hacer 
efectiva una cualquiera de las pólizas de que trata el presente contrato, el valor de la 
reexpedición de la garantía estará a cargo del Interventor. 

(c) El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por los 
términos expresados en el presente Capítulo y deberá pagar las primas y demás gastos 
necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la 
garantía única de cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria 
unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá incumplido con la 
obligación de constituir la póliza y por lo tanto la ANI podrán imponer las multas 
contempladas en el presente contrato. 

(d) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado 
en el presente contrato, se le podrán aplicar las multas contempladas en el presente 
contrato. 

(e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del 
texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas 
exigidas en el presente Contrato. 

(f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las 
solicitadas en el presente Capítulo que las Partes de este Contrato decidan constituir 
durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial obligaciones 
derivadas del Contrato. 

(g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener 
una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en 
la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la variación del 
estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en 
todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el 
Interventor en el presente Contrato deberán permanecer garantizadas, sin que sea 
admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la 
garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus 
efectos. 

(h) Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos 
señalados en el presente Capítulo, la ANI solicitarán la corrección de la(s) misma(os) y 
señalará para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el 
Interventor no entregue la(s) garantía(s) debidamente modificado(s) a satisfacción de la 
ANI o si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen 
las observaciones formuladas por la ANI, éste no aprobará la(s) garantía(s) aportada(s) 
por el Interventor e impondrá las multas de que trata el presente Contrato. 
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(i) Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en el 
presente contrato la ANI harán exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecución 
y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los 
requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podrá exigir al 
Interventor la corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el plazo que 
para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podrá exceder de quince 
(15) Días, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato. 

(k) La ANI dispondrán de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías 
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir 
del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. 
Vencido el plazo sin que la ANI efectúen comentarios, se entenderá aprobada la garantía 
sin perjuicio de lo señalado en los literales (b) e (i) de la presente cláusula. Si la ANI 
tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al Interventor quien 
deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale la ANI en la 
comunicación. Una vez ajustada la(s) garantía(s) en los términos señalados por escrito a 
satisfacción de la ANI éste aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no ajusta la(s) 
garantía(s) a satisfacción de la ANI, se aplicará lo señalado en el literal (h) anterior, de 
ser aplicable, y/o se interpondrán las multas señaladas en el presente contrato. 

(l) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir 
acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será válida 
la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de 
la colocación de la garantía (Según modelo que se adjunta como Anexo 5). El 
reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores 
de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

CAPÍTULO VI  

Mecanismos de Apremio y Sanciones  

 

CLÁUSULA 6.1 Multas 

 
Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a 
cargo del contratista, la ANI procederán a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes 
al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada día de incumplimiento, 
sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa 
se establecerá desde el día en que se debió cumplir con la obligación hasta la fecha en 
que termine el incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté 
surtiendo el período de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en 
el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
El valor del contrato incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones. Las 
multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimación 
anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier acción que la ANI 
considere procedente para lograr la indemnización de los perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de las multas, no se requerirá que la ANI constituya en mora 
al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y 
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a 
favor del contratista, en caso de que por cualquier razón no fuere posible llevar a cabo 
dichos descuentos y compensaciones podrá la ANI lograr el pago haciendo efectiva la 
garantía única de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo harán 
acudiendo a la jurisdicción Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera 
al contratista del cumplimiento de sus obligaciones. 

Las multas se pagarán por parte del interventor o descontarán por parte de la ANI, una 
vez en firme el acto administrativo de imposición de la multa en el Mes siguiente al Mes 
en que se haya impuesto la multa que dio origen a la imposición de la misma. Si el 
Interventor impugna la imposición de la multa, el descuento o pago se hará en el Mes 
siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme. 
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Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez 
del Contrato y la decisión es favorable a la ANI, el Interventor deberá pagar además de 
la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la 
multa. 

El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el dispuesto en 
el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 
 
(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondrá 

una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000) del valor del 
contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el 
Interventor cumpla a satisfacción la obligación son: 

i. Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. Si el 
Interventor no constituyere oportunamente la Garantía Única de Cumplimiento 
o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o 
incumpliere con cualquiera de las obligaciones señaladas en el Capítulo 
relativas a la garantía única de cumplimiento.  

ii. Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el 
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales 
acreditados como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría y/o si el 
reemplazo propuesto no cumple con las condiciones mínimas señaladas en la 
Metodología y Plan de Cargas, la rechazará el cambio e impondrán la 
mencionada multa, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el 
mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se suspenderán durante el plazo 
de estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el 
candidato las multas se impondrá incluso durante el período de estudio de 
manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligación. 

iii. Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción de los 
compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato  de 
Interventoría. 

iv. Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el presente 
contrato respecto del Personal del Interventor.  

v. Incumplimiento en la Entrega de Información a la ANI. Si el Interventor no 
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes 
a que se encuentra obligado según el presente Contrato y el Contrato de 
Concesión; así como sí no entregare la información completa que le solicite la 
ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, 
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.  

vi. Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y 
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago 
de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del 
Interventor, así como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones 
derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los 
subcontratistas). 

vii. Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente Contrato.  

 
(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondrá 

una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del 
valor del contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfacción la 
obligación son:  

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato y 
en los Anexos Técnicos del Contrato de Concesión.  

(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente Contrato. 
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(iii) Incumplimiento en la vinculación laboral. El incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente Contrato. 

(a) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de 
concesión, sus anexos y demás documentos que lo modifiquen, adicionen, 
complementen o sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista 
una multa especial en esta cláusula, se causará una multa diaria hasta por un 
valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del 
contrato por ejecutar. La graduación de las multas será definida por la ANI 
tomando en consideración la gravedad y extensión del incumplimiento. 
 

CLÁUSULA 6.2 Período de Cura 

(a) El Interventor contará con un plazo de cura determinado por la ANI de 
hasta cinco (5) Días, para sanear el incumplimiento detectado. Este 
período de cura se contará desde el día en que la ANI comunique al 
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el 
incumplimiento la ANI impondrá la multa desde la fecha en que la ANI 
hayan identificado el incumplimiento. 

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura señalado por 
la ANI, conforme a lo señalado en el literal (a) anterior, no se impondrá la 
multa. 

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el 
incumplimiento se causarán las multas hasta que el Interventor sanee el 
incumplimiento o se complete el tope señalado en el presente contrato, lo 
que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope señalado en el 
presente contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento, la ANI 
deberá tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto, 
incluyendo pero sin limitarse a, las señaladas en el presente Contrato. Las 
multas se calcularán a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de 
la fecha de vencimiento del período de cura. 

Las multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o la ANI, según 
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolución por medio de la cual la ANI 
ha impuesto la multa.  

CLÁUSULA 6.3 Procedimiento para la Imposición de Multas.  

(a) Inicio del Procedimiento 

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser 
generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, 
y ha transcurrido el período de cura a partir de la comunicación de 
incumplimiento en los términos del presente contrato sin que el Interventor 
haya remediado el incumplimiento, la ANI iniciará el procedimiento para la 
imposición de multas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la 
Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 

(ii) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará como 
fecha de inicio de la causación de la multa aquella que se señala 
expresamente en cada uno de los literales de la cláusula anterior. 

(iii) En aplicación de la figura de la compensación, la ANI podrá descontar el valor 
de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier 
suma que la ANI le adeuden al Interventor. 

CLÁUSULA 6.4 Límite a la Imposición de Multas.  

(a) El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podrá 
superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato. 

(b) Si el Interventor llegare al tope señalado en el literal (a) anterior la ANI 
podrá adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida señalada en el presente 
Contrato. 
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CLÁUSULA 6.5 Actualización de las Multas.  

El valor de las multas señaladas en el presente contrato se actualizará, de acuerdo 
con el IPC del Mes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta 
el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor. 

CLÁUSULA 6.6 Cláusula Penal.  

 
En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando 

se haya llegado al tope máximo posible de imposición de multas conforme lo dispuesto 
en el presente contrato, el contratista pagará a la ANI a título de pena, una suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se tendrá como una 
estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la ANI, lo cual no es 
óbice  para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantía única de 
cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del 
contratista  y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que la ANI constituya en 
mora al contratista El contratista facultará a la ANI para descontar y compensar las sumas 
de dinero correspondientes al valor total o parcial de la cláusula penal de los saldos a 
favor del contratista. 
 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 
 
 

CAPÍTULO VII  

Solución de Conf lictos  

 

CLÁUSULA 7.01 Solución de Conflictos.  

 
Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecución del contrato, podrán 
acudir a su solución en forma ágil, rápida y directa a través de los mecanismos previstos 
en la ley, tales como la conciliación, la amigable composición y la transacción. 

 

CAPÍTULO VIII  

Terminación y Liquidación del Contrato  

CLÁUSULA 8.01 Terminación del Contrato.  

Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando 
ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

(b) Por la terminación anticipada del Contrato de Concesión por cualquier 
causa. En este caso, se entenderá configurada la causal de terminación 
del Contrato de Interventoría cuando se haya liquidado el Contrato de 
Concesión. 

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará además por la acumulación 
de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato. 
No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podrá optar por continuar con la ejecución 
del Contrato de Interventoría, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonación de 
las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.  

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará en el evento que después 
de suscribir el Contrato de Interventoría hayan transcurrido dos (2) meses sin que el 
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los 
profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las condiciones de formación 
académica y de experiencia establecidas en la Metodología y Plan de Cargas. No 
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obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin 
que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber 
acaecido la situación descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde 
ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesión del Contrato de Interventoría en las 
condiciones descritas en el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria 
o condonación de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptación de 
la cesión del Contrato de Interventoría de que trata el presente literal, se entiende 
prestada con la suscripción del presente Contrato de Interventoría. 

(f) Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el Concurso 
de Méritos Abierto vendan o cedan su participación en la sociedad sin el consentimiento 
previo y escrito del CONTRATANTE. 

En atención al carácter intuito personae del contrato de interventoría, la venta o cesión 
de la participación en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sólo podrá hacerse 
a personas naturales o jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, 
condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que será verificada de 
manera obligatoria por el CONTRATANTE, quien tendrá que manifestar su 
consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesión. 

(g) Terminación anticipada del contrato de concesión sobre el cual se ejerce 
la Interventoría. 

(h) Terminación anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, 
cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con 
relación laboral o sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social 
y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable o no se efectúen las 
cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos profesionales en los términos 
establecidos en la Ley Aplicable.  

(i) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento 
jurídico vigente 

(j) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoría. 
Esta declaratoria será hecha por la ANI –siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan– 
siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo 
del Interventor afecte o ponga en riesgo la satisfacción del interés público que se busca 
satisfacer con la contratación de la interventoría. 

CLÁUSULA 8.2 Cesión del Contrato en el evento descrito en el 

l iteral (f) Cláusula 8.1.  

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo 
para la ejecución del Contrato de Interventoría, la ANI podrán autorizar la cesión del 
presente Contrato de Interventoría al Proponente ubicado en el siguiente orden de 
elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicación y suscripción del presente 
Contrato de Interventoría, en los términos y condiciones que para el efecto señale la ANI. 

CLÁUSULA 8.3 Liquidación del Contrato.  

 Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en 
el presente contrato, la ANI iniciará la liquidación del Contrato, dentro de los términos 
previsto por la ley. El proceso liquidatario implicará efectuar un balance del cumplimiento 
de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinación, si hay lugar a ello, de 
los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga 
éste último con la ANI. Una vez efectuada la liquidación se elaborará un acta que la 
contenga, documento que será suscrito por las Partes. 
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CAPÍTULO IX 

Varios 

CLÁUSULA 9.1 Supervisión del Contrato.  

La supervisión de la ejecución de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del 
presente Contrato se hará a través del Supervisor que para el efecto se designe por parte 
la ANI. El Supervisor ejercerá la vigilancia y tendrá acceso a las informaciones 
estadísticas y demás que lleve el Interventor en relación con la ejecución del presente 
Contrato. 

El control y seguimiento de la ejecución del contrato, será ejercida por la Vicepresidencia 
de Gestión Contractual de la AGENCIA o quien se designe como supervisor por parte del 
Vicepresidente de Gestión Contractual. 

CLÁUSULA 9.2 Intereses de Mora.  

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha 
tasa, pero en ningún caso una tasa mayor que la máxima permitida por la Normatividad 
aplicable. Para este efecto, se utilizará la tasa certificada vigente para el día siguiente al 
día del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación originalmente pactada. 
Salvo estipulación en contrario contenida en otras Cláusulas o documentos de este 
Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligación dineraria 
que se genere entre las Partes, será de treinta (30) Días. Vencido este plazo, se causarán 
los intereses de mora establecidos en esta CLÁUSULA. 

CLÁUSULA 9.3 Documentos del Contrato.  

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del 
mismo, los siguientes:  

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas 
del Concurso de Méritos que dio origen al presente contrato. 

(b) La Propuesta del Interventor. 

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasión a la revisión de la 
Oferta Económica y la consistencia con la Propuesta Técnica. 

(d) La Resolución de adjudicación. 

(e) Los Anexos del presente Contrato. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso 
de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente 
Contrato, primarán los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos). 

CLÁUSULA 9.4 Perfeccionamiento y Ejecución.  

(a)  Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción por las 
Partes. El transcurso del tiempo entre la adjudicación del Concurso de Méritos y 
la suscripción del Contrato de Interventoría, no generará responsabilidad alguna 
a cargo de la ANI, ni causará el pago de indemnización o compensación por 
ningún concepto entre las Partes. 
 
De conformidad con lo señalado anteriormente, el presente Contrato no requiere 
de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecución. 

 
(b) Acta de Inicio de Ejecución.  Para iniciar la ejecución de este Contrato se requerirá 

que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecución de la Interventoría, lo cual 
se realizará una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas 
en los siguientes numerales: 

1. Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento y la Póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este documento. 
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2. Haber entregado una certificación emitida por su revisor fiscal o por su 
representante legal, en los términos del inciso segundo y el parágrafo 1º 
del artículo 41 de la Ley 80, modificados por el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus 
miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o Unión Temporal) se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda, de sus empleados y del 
personal contratado para efectos de la ejecución del presente Contrato.  

3. La aprobación por parte de la Agencia del siguiente personal a) Director 
del proyecto o Director de Interventoría, y b) Subdirector Técnico.  

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta económica, el 
cual deberá contener el personal con sus dedicaciones y la discriminación 
del ítem “Otros Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas 
en los documentos del proceso de selección. 

CLÁUSULA 9.5  Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibición 

Legal o Conflictos de Interés.  

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado 
con la suscripción del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: 
(1) no están incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su 
equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses con la ANI  o con el 
Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos 
en ninguna causal de disolución y/o liquidación, (3) que no se encuentran en procesos de 
reestructuración según lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de 
que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor 
deberá ceder el presente Contrato a quien la ANI designe. 

CLÁUSULA 9.6  Evento Eximente de Responsabilidad.  

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando 
con la debida comprobación se concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por 
el juez del contrato que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos que 
puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad según este término 
se define más adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier 
subcontratista o del Concesionario no se considerará por si sola Evento Eximente de 
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de 
un Evento Eximente de Responsabilidad. 

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se 
entenderá por evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de 
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o 
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma 
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, 
respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos 
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluirá los 
eventos y circunstancias que a continuación se relacionan, en la medida que cumplan 
con los requisitos anteriormente mencionados: 

(i) Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren 
directamente a Colombia o al país de origen del Interventor, incluyendo pero sin 
limitarse a: 

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto 
armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo; 

(B) Golpe de estado, revolución, motín, asonada, conspiración, 
insurrección, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje; 

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las 
cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste 
o sus empleados de dirección, manejo o confianza; 
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(D) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, 
minas u otros yacimientos. 

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u 
omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el 
presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus 
respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones 
del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el 
presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la ANI con sus 
respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iv) La suspensión del Contrato de Concesión que conste en acta 
debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor, siempre que la 
suspensión no se haya dado por causas imputables al Interventor. 

(b) Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de 
fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La 
ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximirá a las Partes del cumplimiento de las 
obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en la extensión prevista en la 
Normatividad aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceptos de Evento 
Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirán 
en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad. 

(c) Procedimiento. 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de un Evento 
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las 
comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento 
Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus 
obligaciones le comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento 
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la 
información y demás detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico 
y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se 
verá afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de 
Responsabilidad la duración del período durante el cual la Parte Afectada se ve 
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como “Período 
Especial”. 

(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de un Evento 
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte (A) el 
acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su 
consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones 
suspendidas; y (C) la fecha en que reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser 
mayor a diez (10) Días contados a partir de la fecha de la notificación aquí 
regulada cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la prevista 
en la CLÁUSULA 9.09 del presente Contrato, el Interventor deberá reanudar la 
ejecución del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario. 

(iii) Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado en el 
numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedará, durante el Período Especial, 
excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del 
literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la notificación aquí exigida la Parte 
Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas 
salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las 
comunicaciones. 

(iv) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará 
semanalmente información sobre el desarrollo del Evento Eximente de 
Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar 
y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera 
de las Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes 
a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible. 
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(d) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar 
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal 
incumplimiento haya sido causado directa y únicamente por un Evento Eximente de 
Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el 
reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte 
Afectada durante el Período Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para 
mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier 
plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por el Evento 
Eximente de Responsabilidad se entenderá prorrogado por un término igual a aquél del 
Período Especial. 

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda 
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las 
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de 
Responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

(f) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las 
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total 
del objeto contratado, la ejecución del Contrato se suspenderá y el plazo de este Contrato 
será extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Período Especial. Si los hechos 
constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecución de la 
totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las 
obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen 
o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas 
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de 
suspensión del Contrato por algún Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor 
deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantía 
única y demás garantías señaladas en el presente Contrato sea extendida de 
conformidad con el período de suspensión. 

(g) Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del 
Contrato de Concesión. Cuando, en los términos y condiciones señalados en el Contrato 
de Concesión, se suspenda la ejecución del Contrato de Concesión, el CONTRATANTE 
determinará, a su entera discreción, si es necesario suspender la ejecución del presente 
Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecución del presente Contrato, se aplicará 
lo previsto en el literal (h) siguiente. 

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando 
ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estarán 
obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de 
ellas, con la única excepción que se señala a continuación: 

(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan 
Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la 
ejecución de las obras o labores derivadas de la ejecución de este Contrato, 
podrán compensarse al Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia 
en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento 
de una suma diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo.  

(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la 
ejecución de la totalidad; y (B) que esa parálisis implique, de manera forzosa, que 
ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para 
ninguna actividad relacionada o no con este Contrato. 

(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en el Contrato 
se hará buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos 
(equipos, personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente 
haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento 
Eximente de Responsabilidad. En ningún caso se incluirán valores 
correspondientes a lucro cesante. 

(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento 
o su tasación, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de 
conflictos previstos en el presente Contrato. 
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(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirán 
actas de seguimiento de ejecución del Contrato, correspondientes a los períodos 
en que se presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos. 

(vi) Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del 
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor así como su 
forma de pago. 

CLÁUSULA 9.7  Responsabilidad del Interventor.  

En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del artículo 82 de 
la Ley 1474 de 2011 además de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor 
será  responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de 
los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las actividades y obligaciones 
previstas en este Contrato de Interventoría, sin que ello exima al Concesionario de la 
responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato 
de Concesión. En desarrollo de sus actividades, el Interventor responderá hasta por la 
culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley 
734 del 2002, el Interventor será sujeto disciplinable y responderá por las faltas 
gravísimas allí descritas. 

CLÁUSULA 9.8 Indemnidad.  

Se incluye la presente cláusula de indemnidad por virtud de la cual se establece 
la obligación a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de 
cualquier reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de 
las de sus subcontratistas o dependientes. Esta obligación del Interventor se cumplirá 
conforme al siguiente procedimiento: 

(a) El CONTRATANTE deberá notificar al Interventor del reclamo o acción 
correspondiente: 

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a 
la fecha en que dicha reclamación sea presentada; 

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días 
Hábiles siguientes a: 

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado 
personalmente al CONTRATANTE, o 

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA 
han sido debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a 
través de la cual se hace el reclamo, si tal notificación se ha hecho por 
medio de aviso o edicto conforme a la Normatividad aplicable. 

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio 
costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia 
quien deberá interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En 
caso de contradicción entre uno y otro apoderado primará el representante del 
Interventor. 

CLÁUSULA 9.9   Relación entre las Partes.  

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o 
responsabilidad de índole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrá 
derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para 
ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las 
Cláusulas de este Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta 
entre las Partes a la de la vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las 
Partes no pretenden crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer 
beneficiario de este Contrato. 
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CLÁUSULA 9.10 Subcontratos.  

El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas 
naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 
subcontratada, solo podrá hacerlo previa autorización por parte de la ANI, no obstante lo 
anterior, el Interventor continuará siendo el único responsable la ANI por el cumplimiento 
de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el único responsable ante la ANI de la 
celebración de subcontratos, en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al 
Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) 
con las calidades mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor (es) 
subcontratadas. En ningún caso se podrán subcontratar actividades que, conforme a lo 
previsto en la Propuesta, deban ser desempeñadas por personal acreditado durante el 
Concurso de Méritos Abierto. 

CLÁUSULA 9.11 Cesión. 

Salvo autorización expresa de la ANI, el Interventor no podrá ceder el presente 
Contrato, sólo podrán realizar la venta o cesión a personas naturales o jurídicas que 
demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del cedente o 
vendedor, situación que será verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendrá 
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesión. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en 
razón a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en 
relación con los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Específica. La ANI no podrá 
ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del 
mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesión ocurra 
como resultado de políticas de reestructuración o modernización del Estado colombiano 

CLÁUSULA 9.12 Renuncia a la Reclamación Diplomática.  

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o 
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales 
colombianos y renuncia(n) a intentar reclamación diplomática en lo referente a las 
obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de 
justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable. 

CLÁUSULA9.13  Información y Conocimiento del Sector.  

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, el 
cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato 
con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, 
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y 
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, 
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, 
características de los equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que 
estará sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demás 
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en 
cuenta en la preparación de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor 
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevará a cabo la obra que será 
supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, 
todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se 
incluyeron en los componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta 
estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no 
haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no 
lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de las obligaciones de 
conformidad con este Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por 
parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las 
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta. 

CLÁUSULA 9.14 Normatividad aplicable.  

Este Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia. Este Contrato 
se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 
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de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Código de Comercio, el Código Civil y demás 
normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan 
como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.  

CLÁUSULA 9.15 Idioma del Contrato.  

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En 
caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera 
de los Capítulos o Cláusulas, prevalecerá el documento en idioma castellano. 

CLÁUSULA 9.16 Modificación del Contrato.  

Este Contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente 
firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los 
requisitos que impone la Normatividad aplicable. 

CLÁUSULA 9.17 Subsistencia de Obligaciones.  

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las 
derivadas de las garantías y responsabilidad. 

CLÁUSULA 9.18 No Renuncia a Derechos.  

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera 
de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este 
Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos 
derechos o facultades, ni afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de 
la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario.  

CLÁUSULA 9.19 Gastos a Cargo del Interventor  

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que 
demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, 
sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que 
emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad 
interno de la interventoría, transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones 
técnicas, estudio y diseños, asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas 
y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto 
contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el 
personal, los equipos, materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas 
selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para 
garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente 
Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, 
debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.  

CLÁUSULA 9.20 Aseguramiento de la Calidad 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad 
como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá 
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho 
sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la 
definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del presente Contrato de 
Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las siguientes 
normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose 
aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen. 

CLÁUSULA 9.21 Patentes 

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con Normatividad aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables 
a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que 
utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener 
indemne a la ANI por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como 
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consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la 
presente CLÁUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecución del 
presente Contrato y que sean debidamente patentados pertenecerán al Interventor.  

CLÁUSULA 9.22  Notificaciones.  

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a 
la siguiente dirección y al siguiente correo electrónico; o (ii) a la siguiente dirección y al 
siguiente número de fax. Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser notificado a 
la otra Parte para que proceda a consignarlo y sólo a partir de la notificación del cambio 
serán oponibles las nuevas direcciones.  

Si es a la AGENCIA: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela 
        Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C. 

           Pbx  (571) 4848860 
 
Si es al Interventor: Carrera 11B No. 98-08 Oficina 404 
           Tel. 6428707 Ext. 104 Bogotá D.C. 
Correo electrónico: propuestas@mab.com.co, ivelez@mab.com.co           

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y 
recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos: 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la 
fecha en la cual se certifique su recibo. 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el 
remitente reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha enviado con 
esa opción; o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo electrónico el recibo de la 
comunicación. 

(c) Si es enviada por fax, se entenderá notificada con la confirmación de envío 
que expida la máquina a través de la cual se envió el fax. 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en la 
ciudad de Bogotá D.C., a los 27 días  del mes de abril de 2018. 

 

 

___________________________ 
LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ DÍAZ 

Vicepresidente de Gestión Contractual (E) 

 

 

MIGUEL ÁNGEL BOTERO GIRALDO 
Representante Legal 

Consorcio MAB 
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